



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

586
☎ 095/667181
FAX 095/667181
ufficiotecnico@comuneraddusa.gov.it

AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 162 DEL 18-05-2020

REGISTRO GENERALE N. 341 DEL 01-06-2020

OGGETTO: : PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 5 – Azione 5.1.1.A. interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera "di cui al DDG n.560 del 3/07/2017. "Consolidamento del centro abitato – versante sud-est: stralcio via Catania cod. dissesto P.A.I. 094-3RA-021 –Cod. Caronte SI_1_24311- CUP E93H20000110002. Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per progettazione esecutiva, Direzione Lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione CIG 830668909E e Avvio procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 157, comma 2, 36. Comma 2, Lett.b) e 95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Lavoro previsto nel programma triennale 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Preso atto che:

- sulla GURS n.29 del 14/07/2017 è stato pubblicato l'avviso pubblico POR FESR SICILIA 2014-2020 Asse Azione 5.1.1.A - "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" approvato con D.D.G. n. 560 del 03/07/2017;
- questa Amministrazione ha partecipato all'avviso in parola con l'intervento indicato in oggetto, giusta deliberazione di G.M. n. 98 del 28/09/2017. il cui progetto preliminare dell'importo di € 1.490.000,00 redatto ad settembre 2017 dai tecnici interni all'Amministrazione, con il seguente Quadro Tecnico Economico:

A) LAVORI

Importo lordo dei lavori a misura compresa sicurezza	€ 893.131,32		
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€ 26.036,20		
Oneri di cantierizzazione, già inclusi nei lavori	€ 14.276,30		
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (4,5136% sui lavori)	€ 40.312,50	€ 40.312,50	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 852.818,82	€ 852.818,82	
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 40.312,50	
Totale lavori		€ 893.131,32	

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1) per IVA 22% sui lavori a b.a.	€ 196.488,89
2) per indagini geognostiche progettazione e di monitoraggio (IVA 22% compresa)	€ 48.190,00
4) per espropriazioni	€ 41.977,27
5) per riparazione di sottoservizi esistenti di competenza esclusiva dei relativi enti gestori (ENEL – TELECOM – METANO)	€ 20.000,00
6) per competenze tecniche	
a) Progettazione definitiva	€ 28.758,12

b) Progettazione esecutiva	€ 21.758,12	
c) Direzione lavori	€ 48.303,52	
d) Collaudo tecnico - amministrativo	€ 6.399,45	
e) prestazione geologica	€ 16.250,27	
f) IVA ed oneri	€ 32.651,00	
7) per art. 113 D. lgs. 50/2016	€ 17.862,63	
8a) per Commissione di gara servizi tecnici di ingegneria L.R. 1/2017	€ 12.000,00	
8b) per Commissione di gara per i lavori L.R. 1/2017	€ 12.000,00	
9) per competenze A.U.S.L. per diritti sanitari	€ 350,00	
10) contributo in sede di gara per A.N.C.	€ 650,00	
11) per pubblicazione atti di gara (art. 73 comma 4 D. lgs. 50/2016)	€ 6.100,00	
12) Conferimento in discarica o presso centro di recupero	€ 46.930,24	
13) per imprevisti	€ 40.199,19	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 596.868,68	€ 596.868,68
IMPORTO COMPLESSIVO = A + B		€ 1.490.000,00

- l'intervento in parola a stato ammesso a finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente - con D.D.G. n. 869 del 29/10/2019, notificato al Comune con nota del 20/12/2019, prot. n. 83266, acquisita al Prot. Gen. del Comune di Raddusa in data 23/12/2019, Prot. 14448;
- per la realizzazione dell'intervento e stata necessaria la sottoscrizione in data 21/02/2020 di apposita convenzione regolante i rapporti reciproci fra il Comune ed il Dipartimento dell'Ambiente, inviata via pec all'Ente finanziatore con foglio del 21/02/2020, prot. n. 2017 U.T.C;
- fra gli impegni assunti con la sottoscrizione della predetta convenzione vi è il rispetto del cronogramma delle attività, che si riporta sotto:

FASI	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERA OPERAZIONE																							
	(ogni casella corrisponde a un bimestre)																							
	2019				2020				2021				2022				2023							
Progettazione interna																								
Progettazione esterna																								
OOPP ¹																								
Servizi (diversi da progettazione)																								
Forniture																								
Specificare oggetto della progettazione	Consolidamento del centro abitato – versante sud est: stralcio via Catania																							

Considerato, pertanto, che per il prosieguo dell'iter tecnico-amministrativo si rende necessario procedere con l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza in face di progettazione ed esecuzione ai soggetti di cui al penultimo capoverso dell'art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Tenuto conto che l'importo delle competenze tecniche lorde per la realizzazione dei predetti servizi di ingegneria ed architettura stimato in € 98.819,76 oltre iva ed oneri pari ad € 26.562,75 per complessivi € 125.382,51 è stato determinato con le modalità del Decreto Giustizia 17/06/2016, pubblicato sulla G.U. it 27/07/2016, come stabilito all'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'affidamento dei predetti servizi mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. b), e dell'art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice, rivolgendo l'invito a cinque professionisti iscritti all'albo unico regionale;

Visti, all'uopo, i seguenti schemi di documenti di gara, redatti conformemente ai bandi tipo di cui al D.A. n. 30/gab del 05/12/2018:

1. progetto preliminare;
2. calcolo dell'importo a base di gara;
3. disciplinare d'incarico;
4. lettera d'invito con disciplinare di gara;
5. domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni

Dato atto che le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice da nominarsi con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 come recepito, transitoriamente, in Sicilia dall'art. 24 della L.R. n. 8/2016, a cura della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vizzini, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.), con modalità telematica;

Dato atto, altresì, che i documenti di gara dovranno essere pubblicati, dopo la scadenza prevista per la presentazione delle offerte, sul sito internet della CUC c/o il Comune di Vizzini ed all'albo on_line, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l'ANAC, secondo le indicazioni del D.M. 02/12/2016;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come recepito dalla L.R. n. 8/2016;

Viste le Linee Guida n.1 (indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), n. 2 (offerta economicamente più vantaggiosa) e n. 4 (affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici) approvate dal Consiglio dell'ANAC;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste in entrata al Cap. 4055 Res. Attivi ed in uscita al Cap. 2093 Res. Passivi Bil. Armonizzato 2019/2021 con denominazione **"consolidamento del centro abitato – versante sud-est: stralcio via Catania cod. dissesto P.A.I. n. 094-3RA-021**, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- 1) **di prenotare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 D.Lgs. n.118/2011, la somma complessiva di € 125.382,51 compresa iva e cassa, al Cap. 4055 in entrata Res. Attivi ed al Cap. 2093 in uscita Res. Passivi Bil. Armonizzato 2019/2021 con denominazione **"consolidamento del centro abitato – versante sud-est: stralcio via Catania cod. dissesto P.A.I. n. 094-3RA-021**, sufficientemente capiente;
- 2) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 3) **di avviare** le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura in parola mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. b), e dell'art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice, rivolgendo l'invito a cinque professionisti iscritti all'albo unico regionale;
- 4) **di approvare**, all'uopo, i seguenti schemi di documenti di gara, redatti conformemente ai bandi tipo di cui al D.A. n. 30/gab del 05/12/2018:
 1. progetto preliminare;
 2. calcolo dell'importo a base di gara;
 3. disciplinare d'incarico;

4. lettera d'invito con disciplinare di gara;

5. domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni;

- 5) **di dare atto** che le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice da nominarsi con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 come recepito, transitoriamente, in Sicilia dall'art. 24 della L.R. n. 8/2016, a cura della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vizzini, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.), con modalità telematica;
- 6) **di dare atto** che i documenti di gara dovranno essere pubblicati, dopo la scadenza prevista per la presentazione (idle offerte, sul sito internet della CUC c/o il Comune di Vizzini ed all'albo on_line, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l'ANAC, secondo le indicazioni del D.M. 02/12/2016;
- 7) **Di dare atto** che il cronoprogramma delle attività dell'intervento in parola è il seguente:

FASI	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERA OPERAZIONE				
	(ogni casella corrisponde a un bimestre)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Progettazione interna					
Progettazione esterna					
OOPP ²					
Servizi (diversi da progettazione)					
Forniture					
Specificare oggetto della progettazione	Consolidamento del centro abitato – versante sud est: stralcio via Catania				

- 8) **Di dare atto** che il programma pluriennale della spesa, il cui importo complessivo è di € 1.490.000,00 è il seguente:

Anno	Impegno Previsto	Pagamento Previsto ³
2019		
2020	€ 210.357,55	€ 74.500,00
2021	€ 1.279.642,45	€ 1.403.500,00
2022		€ 12.000,00
2023		
TOTALE	€ 1.490.000,00	€ 1.490.000,00

- 9) **Di prendere atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- 10) **Di rendere noto** ai sensi dell'art.3 della Legge 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonino Cicero;
- 11) **Il presente provvedimento** sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
- 12) **Di trasmettere** la presente al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Raddusa, 11-18-05-2020

IL CAPO AREA
(dott.arch. ~~Liborio~~ Giovanni Pavone)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 1575/618

LIQUIDAZIONE: N. _____

MANDATO: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

IL Responsabile dell'Area finanziaria

(dott. Luciano Frazzetta)

VISTO IL PARERE TECNICO ESPRESSO DAL
RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE LO
SCHEMA DI DELIBERAZIONE QUALE PRESUPPOSTO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEL PROV-
VEDIMENTO, ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ
PER L'ASPETTO CONTABILE

IL RAGIONIERE



