



# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

## AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 03/02/2020

REGISTRO GENERALE N. 84 DEL 03/02/2020

**OGGETTO :** *Lavori di "Regimazione delle acque meteoriche nel Cimitero causa di dissesti" nel Comune di Raddusa (CT) - Piano investimenti Cod SI\_CT\_1254 – CUP E93H19000990002- CIG 816032620C. Revoca Determina Dirigenziale n.801 del 30/12/2019, e nuova aggiudicazione provvisoria.*

### IL CAPO AREA

#### Premesso che:

- Con Disposizione del Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018 n.724 del 12/11/2019 del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici a partire dal giorno 2 ottobre 2018;
- che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso, tra gli altri, l'intervento denominato: Regimazione delle acque meteoriche nel Cimitero causa di dissesti" nel Comune di Raddusa (CT) Piano investimenti Cod. SI\_CT\_1254.
- Che la suddetta disposizione del Commissario Delegato è stata notificata a questo Ente in data 14/11/2019, prot. 12579, dove altresì viene nominato soggetto attuatore il Sindaco di questo Comune per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- Visto il progetto redatto dall'U.T.C per la realizzazione di una "Regimazione delle acque meteoriche nel Cimitero causa di dissesti" con il seguente Q.E.

LAVORI A BASE D'ASTA		€ 149.787,17
Oneri sicurezza inclusi nei lavori		<u>4.362,73</u>
a detrarre		4362,73 € 4.362,73
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€145.424,44
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA sui lavori 22%		31.993,38
Incentivo 2% art. 113 D.Lgs. n. 50/2016		2.995,74
Lavori a fattura (forn. e installazione pali illum. a Led)		7.000,00
Oneri di accesso a discarica		4.500,00
Imprevisti e arrotondamenti		<u>3.723,71</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		50.212,83 50.212,83
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€200.000,00</b>

**Vista** la Determina Dirigenziale a contrarre n 390 del 20/12/2019, per avviare la procedura per la Richiesta d'Offerta sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per i lavori *Regimazione delle acque meteoriche nel Cimitero causa di dissesti"*

**Visto** che con RDO del 23/12/2019 sono state invitate n. 3 operatori sul MEPA a presentare offerta per la suddetta gara con scadenza del 30/12/2019 alle ore 09:00;

**Visto** che alla scadenza sono state esaminate le tre offerte pervenute in tempo utile ed ammesse, da cui risulta che l'offerta più vantaggiosa è quella della ditta Vadalà Geom. Carmelo srl con sede legale via Roma, 56 Belpasso (CT) P.IVA: 04236300879;

**Visto** che con Determina Dirigenziale n. 801 del 31/12/2019, sono state approvate le risultanze di gara aggiudicando i lavori in forma provvisoria alla ditta geom. Vadalà Carmelo srl;

**Atteso che** con nota del 17/01/2020, trasmessa via Pec. sono stati richiesti i documenti necessari per predisporre tutti gli atti propedeutici per la stipula del contratto tra il Comune di Raddusa e la ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto;

**Vista** la nota di riscontro della ditta Vadalà geom. Carmelo trasmessa in data 24/01/2020, via pec dove comunicava che per motivi di salute non poteva ottemperare nei tempi previsti alla presentazione dei documenti e all'inizio dei lavori in tempi brevi;

**Considerato che** si tratta di somme assegnata a questo Ente per lavori di urgenza per mettere in sicurezza un territorio in dissesto questo Ente ha deciso di non assegnare eventuale proroga alla ditta Vadalà geom Carmelo srl, e di assegnare in forma provvisoria i lavori alla seconda ditta in graduatoria;

**Visto** che la seconda ditta in graduatoria risulta essere la Ditta Edilbisonte srl con sede legale a Raddusa in via Rossini, 16 P.Iva 05249050872 che ha presentato un offerta, di € 129.843,25, oltre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari a € 4.362,73 per un totale complessivo di € 134.205,98 oltre iva;

Accertato il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma5, Lett. d) del DL 50/2016, e s.m.i.;

**Visto** L'OREL vigente nella Regione Sicilia;

## DETERMINA

Di revocare la determina Dirigenziale n. 801 del 31/12/2019, di aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto;

Di approvare le risultanze di gara e aggiudicare in forma provvisoria l'appalto dei lavori i lavori *Regimazione delle acque meteoriche nel Cimitero causa di dissesti" nel Comune di Raddusa (CT) - Piano investimenti Cod\_SI\_CT\_1254* alla ditta Edilbisonte srl con sede legale in via Rossini,16 Raddusa (CT) P.IVA: 05249050872 per la somma totale di € 134.205,98 oltre iva ;

Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Liborio Giovanni Pavone;

Che si provvederà al controllo della documentazione prevista dalla normativa vigente per l'aggiudicazione definitiva;

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

**Di trasmettere** la presente al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Nessun onere graverà sul bilancio Comunale

(dot. Arch. Liborio Giovanni Pavone)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N.

LIQUIDAZIONE: N. \_\_\_\_\_

MANDATO: N. \_\_\_\_\_

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**  
(dott. Luciano Frazzetta)

