COMUNE DI RADDUSA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DEFITIVA ED

ESECUTIVA RELATIVA Al LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA

ELEMENTARE DI VIA MARTIRI DUNGHERIA CON INTERVENTI DI

EFFCIENTAMENTO ENERGETICO, SICUREZZA E ACCESSIBILITA" IN RADDUSA
C.U.P.: E96C18000160002 C.1.G.: 77926412C9

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di presso la sede municipale
del Comune di Raddusa

TRA .
[l Comune:di Raddusa:{CT), rappresentate da ....ccacassmmmmmasy 151 [ (R
| , Responsabile del Settore dei Servizi Tecnici, domiciliato per la carica presso la Casa

Comunale di Raddusa (CT), il quale dichiara di costituirsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del
D.Lgs. n.267/2000, in nome, per conto e nell'interesse dell'intestato Comune, di seguito denominato
in breve anche "Appaltante”, da una parte

E
............................................. con S€de N ooy, VI e, L, CLF.
ceeereee = PIVA e, Aseritto  all'Ordine Professionale degli
.................................. della Provincia di ..o 1. ..., di sSeguito denominato in breve anche
"Affdatario ", dall'altra
Premesso che:
& con determifazione 4 CONMLANE N wo 8l s si ¢ stabilito di procedere

all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per progettazione definitiva ed
esecutiva dei Lavori di ristrutturazione della Scuola elementare di Via Martiri d'Ungheria, con
interventi di efficientamento energetico, sicurezza e accessibilita in Raddusa;

e in data ........... ¢ stata avviata la procedura con il criterio dell’offerta economicamente pit
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 157, comma 2, 36, comma 2, lett. b), ¢ 95 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per I"affidamento dei servizi in oggetto;

e in esito alla gara di cui alla predetta procedura negoziata, la proposta di aggiudicazione ¢ stata

avanzata a favore di. ..cepassaemsnaasess eol SBUE I csamsimss (.....), Via
.............................. n. ....., come risulta dal verbale di gara del .................;

e con determinazione n. ... del ... , sono stati approvati 1 verbali di gara ed ¢ stata, nel
contempo, aggiudicato al suddetto professionista/RTP/Studio l'incarico in epigrafe per
l'importo netto di € .oeveeveeeeeece (diconsi euro ....cocooeiceeceeceenes /....);

e sono state effettuate le comunicazioni di Legge previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.1i.;



e sono stati acquisiti agli atti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali di cui all™art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Tutto cid premesso, le Parti come sopra costituite, convengono € stipulano quanto segue.
‘ Art. 1- Premesse
Le premesse formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto dell'Appalto

L appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per progettazione
definitiva ed esecutiva dei Lavori di ristrutturazione della Scuola elementare di Via Martiri
d'Ungheria, con interventi di efficientamento energetico, sicurezza e accessibilita in Raddusa (CT).

Art. 3 - Contenuti degli elaborati

Gli elaborati e le attivita oggetto dell'incarico sono iseguenti:

PROGETTO: ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si autorizza [’omissione
del livello definitivo di progettazione, purché il livello esecutivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando comunque la qualita della progettazione e si prevede un termine
massimo di giorni sessanta.
[l progetto costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, delinisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da
realizzare. [l progetto ¢ redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in
sede di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di
compatibilita ambientale, ove previste. Il progetto ¢ composto dai seguenti documenti, salva diversa
motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche
con riferimento alla loro articolazione:
relazione generale. La relazione generale del progetto descrive in dettaglio, anche attraverso
specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i
criteri utilizzati per le scelte progettuali, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la
verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede ['impiego
di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici
e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalita di presentazione e di
approvazione dei componenti da utilizzare. La relazione generale contiene l'illustrazione dei
criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le
soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dalla normativa
vigente; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al
fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita di imprevisti.
relazioni specialistiche. 11 progetto prevede almeno le medesime relazioni specialistiche previste
dalle norme che prevedono la materia.
elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti. Gli elaborati grafici
esecutivi, eseguiti con 1 procedimenti pit idonei, sono costituiti, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento:
e dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del
progetto;
e dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti,
degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione;



e dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

e dagli elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

e dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni
disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti;

e dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 15, comma 9;

e dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei
componenti prefabbricati;

o dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed
esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti. [ calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti,
nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di
programmi informatici. [ calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il
dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la
necessita di variazioni in corso di esecuzione. [ calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con
riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora pit gravose delle condizioni
di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permetiere di stabilire e
dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento
necessario per la funzionalita dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo. La
progettazione definitiva/esecutiva delle strutture e degli impianti é effettuata unitamente alla
progettazione definitiva/ esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilita tra
progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi,
cavedi,sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione. [ calcoli delle strutture
e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e
delle modalita di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilita. [l progetto
definitivo/esecutivo delle strutture comprende:
e gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:30, e gli
elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di
armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati
delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di
ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
e la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita di
esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali edifici, opere di sostegno delle terre ¢
simili, il progetto definitivo/esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere
integrative. [l progetto definitvo/esecutivo degli impianti comprende:
o gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:30, e
gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche



necessarie;

o l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di
calcolo;

o la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed
apparecchiature.

[ valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata

indicazione del responsabile del procedimento.

piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione ¢ il documento

complementare al progetto definitivo esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo

conto degli elaborati progettuali effettivamente realizzati, lattivita di manutenzione

dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita,

l'efficienza ed il valore economico.

Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificita

dell'intervento, ed & costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione

del responsabile del procedimento:

e il manuale d'uso;

e il manuale di manutenzione;

e il programma di manutenzione.

[l manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti

tecnologici.

[l manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalita

per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto pil

possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni

atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere

tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

[l manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
e la rappresentazione grafica;

la descrizione;

le modalita di uso corretto.

[l manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in
particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

e la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;

e la rappresentazione grafica;

e la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;

e il livello minimo delle prestazioni;

e le anomalie riscontrabili;

e le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

e le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

[l programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate,



al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre

sottoprogrammi:

e il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

o il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove
necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando
la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello
minimo di norma;

o il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del
bene.

[n conformita di quanto disposto all'articolo 135, comm 4, il programma di manutenzione, il manuale
d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte
eltettuate dall'esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal
direttore dei lavori,che ne ha verificato validita e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono
sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere
disponibili, all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalita
per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.
[l piano di manutenzione ¢ redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del
responsabile del procedimento.
plano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera. 1| piano di sicurezza e di coordinamento &
il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione
delle lavorazioni pit idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e
la definizione delle relative prescrizioni operative. [l piano contiene misure di concreta
lattibilita, € specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed ¢ redatto secondo quanto
previsto nell'allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81. La stima dei costi della sicurezza
derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'art. 16, comma 1,
punto a.2). Icontenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte
progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'art.15 del D.Lgs.
n.81/2008, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di
contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto,
deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e
all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi
rispetto a quelli specifici propri dell'attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori
autonomi. Il quadro di incidenza della manodopera ¢ il documento sintetico che indica, con
riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'art.86, comma 3-bis, del
codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse
categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

computo melrico estimalivo e quadro economico. Il computo metrico estimativo del progetto

definitivo/ esecutivo costituisce l'integrazione e lI'aggiornamento del computo metrico estimativo

redatto in sede di progetto definitivo/esecutivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse



indicazioni precisati all'art.41. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle
quantita delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto definitivo/ esecutivo, i
prezzi dell'elenco di cui all'art.41. Le quantita totali delle singole lavorazioni sono ricavate da
dettagliati computi di quantitd parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati
grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotie dal
computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di
contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee
di cui all'art.3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento
alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono. Nel quadro economico, redatto
secondo l'art.16, confluiscono:

e il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'art.15,

comma 9, nonché l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

e l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in
economia.

cronoprogramma. [l progetto & corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il
cronoprogramma ¢ composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione
delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della
sequenza logica, dei tempi e dei costi. [l cronoprogramma ¢ redatto al fine di stabilire in via
convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, I'importo degli stessi da eseguire
per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonché ai fini di quanto previsto
dall'art.171, comma 12. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi. Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti
parte integrante del progetto definitivo, secondo quanto specificato all'art. 32, integrati, ove
necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalita.

schema di contratto e capitolato speciale di appalto. Lo schema di contratto contiene, per quanto non
disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito,
le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

e termini di esecuzione e penali;

e programma di esecuzione dei lavori;

e sospensioni o riprese dei lavori;

e onerl a carico dell'esecutore;

e contabilizzazione dei lavori a misura ¢ a corpo;

e liquidazione dei corrispettivi;

e controlli;

e specifiche modalita e termini di collaudo;

e modalita di soluzione delle controversie.

Allo schema di contratto ¢ allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da
applicare all'oggetto del singolo contratto.

Il capitolato speciale d'appalto & diviso in due parti, I'una contenente la descrizione delle lavorazioni e
I'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:

e nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica



dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli
elaborati grafici del progetto esecutivo;

e nella seconda parte le modalita di esecuzione ¢ le norme di misurazione di ogni lavorazione, i
requisiti di accettazione di malteriali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di
prove nonché, ove necessario. in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi
nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di
componenti  prefabbricati. ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e
prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di
laboratorio nonché le modalita di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il
progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

Nel caso di interventi complessi di cui all'art.3, comma 1, lettera I), il capitolato contiene, altresi,
'obbligo per l'esecutore di redigere un documento (piano di qualita di costruzione e di
installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e
programma le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di
controllo da svolgersi nella fase esecutiva. [l piano definisce i criteri di valutazione det fornitori e
dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita. Nel caso di interventi
complessi di cui all'art.3, comma 1, lettera [), il capitolato speciale d'appalto prevede, inoltre, un
piano per 1 controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta
realizzazione dell'opera e delle sue parti. [n particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il
programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche ¢
fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo).
Per gli interventi il cui corrispettivo ¢ previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un
intervento il cul corrispettivo € previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni
gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita
all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in
sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso
d'opera 1 suddetti importi ¢ aliquote possono essere indicati anche disaggregate nelle loro
componenti principali. [ pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote
percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte
effettivamente eseguita.
Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di
ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.
Al fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori al sensi
dell'art.132, comma 3, primo periodo, del codice, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni &
desunta dagli importi netti der gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalita di cui ai
commi 6 e 7.
Per 1 lavort il cui corrispettivo € in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura
riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso
individuare in maniera certa ¢ definita le rispettive quantitd. Tali lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere
tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza
sul valore complessivo assunto a base d'asta.

Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per I'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei

lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art.40,



comma |, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale € progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facolta prescrivere, in
sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione
a determinate esigenze.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo
sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art. 40.

Con riferimento al progetto definitivo, dovranno essere fornite alla Stazione Appaltante n.... copie su
supporto cartaceo e | copia completa su supporto digitale contenente i file nel formato "pdf™.

Con riferimento al progetto esecutivo, dovranno essere fornite alla Stazione Appaltante n.... copie su
supporto cartaceo e | copia completa su supporto digitale contenente i file nel formato "pdf™.

Art. 4 - Modalita ¢ termini di esecuzione

Fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione di cui all'art.3, nei tempi previsti
definitinell'offerta-di in gara.

L'Affidatario si obbliga entro 10 giorni dalla formale richiesta, ad introdurre negli claborati
presentati tutte le modifiche e le integrazioni che siano dall' Amministrazione ritenuti necessari
per l'adempimento dell'incarico, quelli necessari per il recepimento delle osservazioni,
integrazioni e prescrizioni richiesti dagli Enti Competenti insede di approvazione del progetto.
L'Affidatario si obbliga inoltre, a partecipare agli incontri che si terranno presso gli uffici regionali e
comunali, nonché alle eventuali conferenze dei servizi, finalizzati all'approvazione del progetto
definitivo.

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini sopra indicati per la consegna degli elaborato senza
giustificato motivo, verra applicata una penale paria .........€/gg, corrispondente all'un per mille
dell'ammontare netto contrattuale, che verra trattenuta direttamente dai compensi dovuti.

Art. 5 - Oneri a carico dell'Ente

[l Comune fornira all'Affidatario la seguente documentazione:
- Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica.

Art. 6 - Corrispettivo e modalita di liquidazione

[l corrispettivo per le attivitd previste nel presente contratto viene stabilito, al netto del

ribasso d'asta, 10 € .coevivernieerinnnnn [ orsmmrmmms s Bimiin s ST ) oltre a CNPAIA ¢ IVA nella
misura di legge.

[l compenso pattuito verra liquidato con le seguenti modalita:

Per la progettazione, dopo I’acquisizione dei pareri ed autorizzazioni e pareri prescritli e
approvazione in linea tecnica, fermo restando |’avvenuto accredito delle somme dall’Ente
finanziatore.

La restante parte per stati d'avanzamento lavori.




[l pagamento verra disposto con bonifico bancario, previa presentazione di fattura e verifica
della regolarita contributiva.

Art. 7 - Copertura assicurativa

[l soggetto incaricato della progettazione deve essere munito, della polizza di responsabilita
civile professionale, per un massimale garantito pari al 10% dei lavori progettati.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016, il professionista
aggiudicatario presenta contestualmente alla firma del disciplinare copia della polizza di
responsabilita civile professionale.

[L.a mancata presentazione della polizza esonera ’Amministazione dal pagamento dei compensi
professionali.

Art. 8 - Incompatibilita

[l professionista incaricato dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle
condizioni di incompatibilita con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di
legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni che dovessero intervenire.

L'affidatario autocertifica altresi, di non trovarsi nell'ipotesi di incompatibilita di cui all'art. 53,
comma l6-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero dichiara di non aver stipulato rapporti di
collaborazione/lavoro dipendente con i soggetti individuati dalla norma: "I dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato polteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. |, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso 1 soggetti
privati destinatari dell'attivita della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. [
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed & fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti ¢ accertati ad essi riferiti".

Art. 9 - Subappalto e cessione del contratto

E' vietato all’affidatario cedere o subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto dell'incarico
tranne quelle previste dall'art. 31, comma 8, del D.Lgvo 50/2016.

Art. 10 - Definizione controversie

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del
presente contratto saranno deferite, in via esclusiva, al Tribunale di Caltagirone.

Art. 11 - Inadempimenti/ritardi nell'espletamento delle attivita

E' nelle facolta dell'Appaltante di risolvere il contratto:

a) quando l|'Affidatario si renda colpevole di frode o negligenza grave o quando interrompa
I'esecuzione del contratto per la pendenza di contestazioni avanti all'autorita giudiziaria;

b) quando per negligenza dell'Affidatario o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni
stipulate, l'avanzamento rispetto al cronoprogramma delle attivitd non sia tale da assicurare il



compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la corretta esecuzione delle
prestazioni.
¢) quando I'Affidatario, per divergenze in ordine alla modalita di espletamento delle prestazioni o
per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle stesse;
Peraltro, nei casi previsti nelle lettere b) e ¢) del comma precedente, la risoluzione non potra
dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida. Nel caso di risoluzione spettera
all'Affidatario soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti. salvo il risarcimento dei danni
che, eventualmente, |'Appaltante dovesse subire per il mancato completamento delle prestazioni
nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'Affidatario.

Art. 12 - Tracciabilita flussi finanziari
L’incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’incaricato si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

[ndica quale conto corrente dedicato il seguente: [IBAN:

Indica le seguenti persone delegate ad operare su di essi:

l. cognome e nome

nato/a a il

residente a Prov.

via/piazza n.

codice fiscale

L'incaricato provvede, altresi, a comunicare ogni modifica relativa ai suddetti dati.
Art. 13 - Spese e oneri fiscali

[ diritti e le spese di stipulazione della contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, le
spese di registrazione ¢ di bollo del contratto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi,sono a
carico dell'Affidatario.

Art. 14 - Domicilio dell'Affidatario

Per tutti gli effetti del contratto ['Affidatario elegge il proprio domicilio presso
......................... NVia e G localita

[l domicilio legale suindicato, salvo formale comunicazione, viene eletto e mantenuto per tutta la
durata del contratto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove
I'Appaltante, in ogni tempo, potra indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano, il D.Lgs n. 50/2016 ed il
Codice Civile.

L'APPALTANTE L'AFFIDATARIO



