



COMUNE DI RADDUSA

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 21-05-2021

REGISTRO GENERALE N. 304 DEL 28-05-2021

OGGETTO: PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 5 – Azione 5.1.1.A. “Consolidamento del centro abitato – versante sud-est: stralcio via Catania cod. dissesto P.A.I. 094-3RA-021 – Cod. Caronte SI_1_24311- CUP E93H20000110002 – CIG 8697774E27 interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - **Affidamento del contratto d’appalto relativo all’esecuzione dei lavori mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..**

Premesso che:

Sulla GURS n.29 del 14/07/2017 è stato pubblicato l’avviso pubblico PO FESR Sicilia 2014-2020- Asse 5 – Azione 5.1.1.A interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” approvato con DDG n.560 del 03/07/2017;

Questa Amministrazione ha partecipato all’avviso in parola con intervento indicato in oggetto, giusta Delibera di Giunta Municipale n. 98 del 28/09/2017, il cui progetto preliminare dell’importo di € 1.490.000,00 di cui € 893.131,32 per lavori ed € 596.868,68 per somme a disposizione dell’Amministrazione, redatto nel mese di settembre 2017;

L’intervento in parola è stato ammesso al finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente –Dipartimento dell’Ambiente –con DDG n.869 del 29/10/2019, notificato al Comune con nota del 20/12/2019, prot. n.83266, acquisita al Prot. Gen. del Comune di Raddusa in data 23/12/2019, Prot. 14448;

Per la realizzazione dell’intervento così come prevista dall’avviso pubblico, è stata necessaria la sottoscrizione di apposita convenzione regolante i rapporti reciproci fra il Comune (firmata digitalmente dal Sindaco in data 21/02/2020) ed il Dipartimento dell’Ambiente (firmata digitalmente dal Dirigente Generale in data 09/03/2020);

Preso atto che con nota del 06/04/2020 prot.18230, notificata via Pec e registrata al protocollo del Comune di Raddusa in data 28/04/2020 al n.3988 il dipartimento Regionale dell’Ambiente ha trasmesso il DDG n. 132 del 09/03/2020, registrato dalla Ragioneria Centrale del Territorio e Ambiente al n.189/359 del 16/03/2020, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata fra il Dipartimento ed il Comune per la realizzazione dell’operazione in parola;

con deliberazione di G.M. n. 50 del 08/05/2020 è stato preso atto del D.D.G. n. 132 del 09/03/2020 di approvazione della Convenzione e della nota di notifica del 06/04/2020, prot. n. 18230;

fra gli impegni assunti con la sottoscrizione della predetta convenzione vi è il rispetto del cronogramma delle attività, che si riporta sotto:

FASI	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERA OPERAZIONE (ogni casella corrisponde a un bimestre)																							
	2019				2020				2021				2022				2023							
Progettazione interna																								
Progettazione esterna																								
OOPP ¹																								
Servizi (diversi da progettazione)																								
Forniture																								
Specificare oggetto della progettazione	Consolidamento del centro abitato – versante sud est: stralcio via Catania																							

le dotazioni finanziarie sono state previste al Cap. 405500 in entrata Res. Attivi ed al Cap. 209300 in uscita Res. Passivi Bil. Armonizzato 2019/2021 con denominazione **"consolidamento del centro abitato – versante sud-est: stralcio via Catania cod. dissesto P.A.I. n. 094-3RA-021**, sufficientemente capiente;

con deliberazione di G.M. n. 42 del 30/03/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'importo complessivo di € 1.490.000,00, di cui € **915.125,82** per lavori, ivi compresi € 41.811,30 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed **552.522,94** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visti, all'uopo:

- il verbale di validazione del progetto esecutivo a firma del Responsabile Unico del Procedimento in data 01/04/2021 con cui si attesta la cantierabilità dell'opera in parola;
- la scheda tecnica del 21/05/2021 a firma del Responsabile Unico del Procedimento ove, in particolare, propone l'avvio di una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'attestazione del 21/05/2021 a firma del Responsabile Unico del Procedimento di conformità degli schemi dei documenti di gara sotto indicati:
 - Schema bando di gara;
 - Schema disciplinare di gara;

Verificato il contenuto dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Riconosciuto, pertanto, per il seguito del procedimento, di doversi espletare procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli schemi dei documenti di gara sopra citati;

Dare atto che la presente procedura, ai sensi dell'ex art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/06 (oggi art. 37, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) verrà espletata con modalità telematica dalla Centrale Unica di Committenza, all'uopo istituita, nonostante la non obbligatorietà;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come recepito dalla L.R. n. 8/2016;

DETERMINA

1. **di prenotare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 D.Lgs. n.118/2011, la somma complessiva di € 1.116.453,50 compresa iva, al Cap. 405500 in entrata Res. Attivi ed al Cap. 209300 in uscita Res. Passivi Bil. Armonizzato 2019/2021 con denominazione **"consolidamento del centro abitato – versante sud-est: stralcio via Catania cod. dissesto P.A.I. n. 094-3RA-021**, sufficientemente capiente;
2. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

3. **di dare atto** che la presente procedura, ai sensi dell'ex art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/06 (oggi art. 37, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) verrà espletata con modalità telematica dalla Centrale Unica di Committenza, all'uopo istituita, nonostante la non obbligatorietà;
4. **di prendere atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
5. **di dare atto** che il cronogramma delle attività dell'intervento in parola è il seguente:

FASI	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERA OPERAZIONE (ogni casella corrisponde a un bimestre)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Progettazione interna					
Progettazione esterna					
OOPP ²					
Servizi (diversi da progettazione)					
Forniture					
Specificare oggetto della progettazione	Consolidamento del centro abitato – versante sud est: stralcio via Catania				

6. **di dare atto** che il programma pluriennale della spesa, il cui importo complessivo è di € 1.490.000,00, è il seguente

Anno	Impegno Previsto	Pagamento Previsto ³
2019		
2020	€ 210.357,55	€ 74.500,00
2021	€ 1.279.642,45	€ 1.403.500,00
2022		€ 12.000,00
2023		
TOTALE	€ 1.490.000,00	€ 1.490.000,00

7. **Di rendere noto ai sensi dell'art.3 della Legge 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonino Cicero;**
8. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
9. **Di trasmettere** la presente al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.



(dott.arch. Liborio Giovanni Pavone)

SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N.

LIQUIDAZIONE: N. _____

MANDATO: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area finanziaria
(Dott. Luciano Frazzetta)

