



COMUNE DI RADDUSA

Provincia di Catania

Servizio di Tesoreria c/c p. 15897952

Cod. Fisc.: 82001950870

Tel.: +39 95 667181 - Fax: +39 95 667181

Via Asilo Nido, 5 - 95040 Raddusa (CT)

AREA 3 – Servizi Tecnici del Territorio

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 03/06/2015

REGISTRO GENERALE N. 119 DEL 04 GIU. 2015

OGGETTO: lavori per la rifunzionalizzazione e Completamento della nuova Scuola Media G. Verga di via Ten. Marino” sistemazione lucernario. - CIG Z1714B5D7E -
Approvazione verbale di gara e affidamento.

Il Responsabile dell' Area 3^ - Servizi Tecnici del Territorio

Premesso che:

Vista la deliberazione di G.M. n. 119 del 29/09/2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'arch. Carlo Santagati con la quale è stato anche autorizzato il diverso utilizzo del mutuo contratto con la Cassa DD.PP. pos. 4484939/00, di cui si riporta il QTE:

QUADRO ECONOMICO				
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
IMPIANTISTICA	1			99.050,41
Impianto termico	1		72.499,01	
Impianto riscaldamento	1	44.154,12		
Impianto trattamento aria	9	27.380,91		
Allaccio gas	11	963,98		
Piattaforma elevatrice (barriere architettoniche)	13		26.551,40	
OPERE EDILI	15			2.667,74
OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA	18			1.127,06
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 102.845,21
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,09588% sui lavori)			1.127,06	
Costo netto manodopera incluso nei lavori			18.932,74	
a detrarre			20.059,80	€ 20.059,80
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 82.785,41
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA sui lavori 22%			16.784,64	
IVA sui lavori 10% (barriere architettoniche)			2.655,14	
Comp. tecniche R.U.P. 2%*0,25			514,23	
Comp. tecniche progettaz. esecutiva, PSC, mis. contabilità, D.L., sicurezza				
fase esec. C.R.E., al netto ribasso			21.154,49	

IVA22%+Inarcassa4%	5.686,33	
Imprevisti ed arrotondamenti	359,96	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	47.154,79	47.154,79
AMMINISTRAZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 150.000,00

Visto che con determina Dirigenziale n. 91 del 11/05/2015 è stata approvata la perizia di variante fra le somme a disposizione dell'amministrazione con il seguente QTE

QUADRO ECONOMICO			
PERIZIA per lavori e/o forniture in economia e/o acquisti a fattura			
IMPIANTISTICA			99.050,41
Impianto riscaldamento		44.154,12	
Impianto trattamento aria		27.380,91	
Allaccio gas		963,98	
Piattaforma elevatrice		26.551,40	
OPERE EDILI		2.667,74	2.667,74
OPRE PROVVISORIALI DI SICUREZZA		1.127,06	1.127,06
Importo a base d'asta			102.845,21
Oneri di sicurezza Inclusi nei lavori costo manodopera		1.127,06 18.932,74	
Totale O.S.+manodopera		20.059,80	20.059,80
Importo a base d'asta soggetto a ribasso			82.785,41
Ribasso d'asta	41,530%		34.380,78
Importo dei lavori a base d'asta			68.464,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori	22%	9.325,83	
IVA sui lavori barriere architettoniche	10%	1.552,46	
Comp. RUP 2%*0,25		514,23	
Comp. Tecniche progettazione+DL		21.154,49	
IVA22%+INARCASSA4%+visti su comp. tecniche		5.686,33	
Imprevisti e arrotondamenti		358,72	
Per lavori e/o forniture in economia e/o acquisti a fattura			
-Arredi scolastici	6.000,00		
-Completamento e revisione lucernari e vari lavori interni di compl. E sostituzione vetro	26.770,00		
-Pitturazioni e controsoffitti	2.429,60		
Sommano		35.199,60	
IVA	22%	7.743,91	
sommano somme a disposizione		81.535,57	81.535,57
importo complessivo del progetto			150.000,00

Visto il verbale del 25/05/2015, di acquisizione preventivo offerta (indagine di mercato) con cui è stato preso atto che la migliore offerta è quella della ditta Sicilia progetti srl con sede a Catania nella via Como n.16, che ha offerto il ribasso prezzo netto di € 26.435,38,

Visto il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. come recepiti dalla normativa regionale;

Ritenuto di dover procedere con l'affidamento della sistemazione del lucernario;

DETERMINA

1. **Approvare** il verbale del 25/05/2015, di acquisizione preventivo offerta (indagine di mercato) con cui è stato preso atto che la migliore offerta è quella della ditta Sicilia progetti srl con sede a Catania nella via Como n.16, che ha offerto il ribasso prezzo netto di € 24.486,52, oltre iva;
2. **Affidare i lavori di sistemazione del lucernario alla ditta Sicilia progetti srl** con sede a Catania nella via Como n.16, che ha offerto il ribasso prezzo netto di € 24.486,52, oltre iva.

DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

- E' esecutiva al momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi



**Il Responsabile dell'Area 3^
(geom. La Mastra Roberto Antonio)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA DELLA SPESA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Addi 06.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno _____ per 15 gg. Consecutivi.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

C O M U N E D I R A D D U S A

Provincia di Catania

Area 3 - Servizi Tecnici del Territorio

OGGETTO: Verbale relativo all'acquisizione di preventivo-offerta (indagine di mercato) per l'esecuzione di lavori di Rifunzionalizzazione e completamento della nuova Scuola Media G. Verga di via Ten. Marino - Sistemazione lucernario.

L'anno duemilaquindici, addì 25 (venticinque) del mese di maggio, alle ore 12.00, in Raddusa e nei locali dell'Ufficio Tecnico, il sottoscritto geom. Roberto Antonio La Mastra, Responsabile dell'Area 3 Servizi Tecnici del Territorio, ha proceduto con l'assistenza dell'istruttore amministrativo rag. Trovato Monastra Daniela e dell'esecutore amministrativo sig.ra Tripoli Stella, dipendenti comunali, all'apertura dei plichi riguardanti il preventivo-offerta (indagine di mercato) per l'esecuzione dei lavori di "Rifunzionalizzazione e completamento della nuova Scuola Media G. Verga di via Ten. Marino - Sistemazione lucernario".

S I P R E M E T T E

- che con lettera del 13/05/2015, prot. n. 4133, trasmessa con raccomandata A.R., sono state invitate a presentare il suddetto preventivo-offerta entro non oltre le ore 13.00 (tredici) del giorno 21/05/2015 le seguenti ditte:

1. Sicilia Progetti - Via Como n. 16 - Catania;
2. Crystal di Marchese Concetta - Via Mongibello n. 89/A -

- Piano tavola (CT);
3. C.A.L.I. s.r.l. - Via Vaccaro n. 19 - Catania;
 4. Layout Costruzioni s.r.l. - Via Petralia n. 115 - Aci Catena (CT);
 5. La Rupe Group - Via Carcara n. 38 - Acicatena (CT);

TUTTO CIO' PREMESSO

si prende atto che, in relazione all'invito, sono pervenuti, entro il termine sopra riportato, i plichi delle seguenti ditte:

1. Sicilia Progetti s.r.l., plico registrato al n. 4609 del 21/05/2015;
2. Crystal di Marchese Concetta, plico registrato al n. 4613 del 21/05/2015;
3. C.A.L.I. s.r.l., plico registrato al n. 4624 del 21/05/2015.

Quindi, constatato e fatto constatare l'integrità dei plichi recapitati, passa all'apertura di essi prendendo atto di quanto segue:

- Sicilia Progetti s.r.l.: all'interno sono contenuti i documenti citati nella lettera di invito nonché l'offerta economica in diminuzione. Quest'ultima sottoscritta con firma intelligibile dal titolare della ditta, prevede un ribasso percentuale dell'1,25%, quindi un importo di € 26.435,38, oltre iva nella misura di legge;
- Crystal di Marchese Concetta: all'interno sono contenuti i documenti citati nella lettera di invito nonché l'offerta economica in diminuzione. Quest'ultima sottoscritta con firma intelligibile dal titolare della ditta, prevede un ribasso percentuale dell'1,00%, quindi

un importo di € 26.502,30, oltre iva nella misura di legge;

- C.A.L.I. s.r.l.: all'interno sono contenuti i documenti citati nella lettera di invito nonché l'offerta economica in diminuzione. Quest'ultima sottoscritta con firma intelligibile dal titolare della ditta, prevede un ribasso percentuale dello 0,80%, quindi un importo di € 26.556,40, oltre iva nella misura di legge.

Effettuate le comparazioni delle offerte economiche si ritiene e si prende atto che quella più conveniente è quella della ditta Sicilia Progetti s.r.l., con sede a Catania nella via Como n. 16, che ha offerto il prezzo di € 24.486,52 oltre iva.

Del che, il presente verbale, dopo essere stato letto, viene confermato e sottoscritto per come segue.

Il Responsabile dell'Area 3:

Paolo Mantovani

Il Dipendente:

Enrico

Il Dipendente:

Stella Lupati

